

INWESTOR: Gmina Radomyśl Wielki
ul. Rynek 32 39-310 Radomyśl Wielki

ZADANIE ;
Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim przy ul. Ogrodowej na potrzeby przedszkola, żłobka i Gminnego Ośrodka Kultury w Radomyślu Wielkim

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Piękoś
PDK/0096/P00E/09

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Wojciech Nowak
PDK/0145/P00E/11

WSPÓŁPRACA:

BRANŻA: ELEKTRYKA DATA: 05.2019

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1 : 100

NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

P1

RZUT PARTERU 1:100

ETAP I
Przedszkole

Żłobek
ETAP II

ETAP I
Przedszkole

Żłobek
ETAP II

Żłobek
ETAP II

DOM KULTURY
ETAP III

Żłobek
ETAP II

DOM KULTURY
ETAP III

- GRANICE ETAPÓW REALIZACJI
ŚCIANY I ELEMENTY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY I ELEMENTY DO DEMONTAŻU
ŚCIANY NOWE
WENTYLACJA ISTNIEJĄCA
WENTYLACJA PROJEKTOWANA
OKNA NA GRANICACH STREF POŻAROWYCH
DO WYMIANY NA STAŁE EI60
DRZWI NOWE LUB ZMIENIANE
NOWE LUB WYMIANIANE URZĄDZENIA INSTALACYJNE
Wysokość wszystkich pomieszczeń 320 cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
PRZEDSZKOLE - ETAP I		
0.1.	Pomieszczenie sprzątających	2,72
0.2	Wiatrołap	2,06
0.3	Klatka schodowa- cz. mieszkalna	poza zakresem opracowania
0.4	Sala przedszkola nr 1	50,23
0.5	Sala przedszkola nr 2	25,89
0.6	Szatnia nr 1	3,67
0.7	Komunikacja	7,90
0.8	Komunikacja	7,16
0.9	Łazienka 1	7,46
0.10	Łazienka 2	7,81
0.11	Szatnia nr 2	14,40
0.12	Pom. biurowe	12,72
0.13	Komunikacja	20,20
0.14	Sala przedszkola nr 3	51,06
0.15	Komunikacja	68,30
0.16	Sala przedszkola nr 4	48,40
0.17	Pomieszczenie techniczne	7,30
0.18	Pomieszczenie techniczne	8,96
0.19	Sala przedszkola nr 5	49,62
0.20	Pomieszczenie woźnych	5,99
0.21	Pomieszczenie biurowe	20,3
0.22	Magazyn	6,52
0.23	Umywalnia	4,16
0.24	Łazienka	10,48
0.25	Umywalnia	8,41
0.26	Łazienka	10,68
0.27	Komunikacja	33,59
0.28	Sala przedszkola nr 6	70,09
RAZEM PRZEDSZKOLE Strefa ZL II		566,08
0.29	Klatka schodowa strefa ZLIII (DK)	5,68
Żłobek - ETAPII		
0.30	Wiatrołap	3,45
0.31	Komunikacja	22,58
0.32	Komunikacja	22,78
0.33	Sala żłobka nr 1	42,52
0.34	Magazynek SZ1	2,05
0.35	Łazienka SZ1	7,20
0.36	Sala żłobka nr 2	51,33
0.37	Magazyn leżaków	4,54
0.38	Pom porządkowe	2,31
0.39	Łazienka SZ2	10,38
0.40	Magazynek SZ2	2,84
0.41	Szatnia okryć wierzchnich	18,47
RAZEM Żłobek		190,45
DOM KULTURY ETAP III		
0.42	Kotłownia	22,71
0.43	Klatka schodowa	23,17
0.44	Szatnia nr 1 sali wielofunkcyjnej	9,55
0.45	Łazienka SSW1	3,84
0.46	WC niepełnosprawnych	4,07
0.47	Szatnia personelu podgrzewalni	8,53
0.48	Jadalnia	109,17
0.49	pomieszczenie biurowe	5,63
0.50	Zmywalnia	3,46
0.51	Magazyn produktów suchych	8,31
0.52	Podgrzewalnia	27,31
0.53	Szatnia nr2 sali wielofunkcyjnej	19,62
0.54	Łazienka SSW2	7,94
0.55	Wiatrołap	6,36
0.56	Magazyn sali gimnastycznej	22,60
0.57	Sala gimnastyczna do 50 osób	351,42
RAZEM DOM KULTURY		633,39
OGÓŁEM		1396,90